



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำ การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กตำบลป่าสัก (สท.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กตำบลป่าสัก ขนาด 81 - 100 คน ตอกเสาเข็ม โดยแบ่งงวดงานเป็น 3 งวดงาน

งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินโดยวิธี Boring Test และรายงานผลการทดสอบ และข้อกำหนดการพิจารณาเลือกใช้ฐานราก ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ ทราบ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทราบจนงานโครงสร้างฐานรากอาคารแล้วเสร็จ งานก่อสร้างเสาตอม่อ,คาน คอดิน,เสารับโครงหลังคา,คานรับโครงหลังคา คสล.แล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตพื้นอาคารแล้วเสร็จ และงานก่อสร้าง โครงหลังคาแล้วเสร็จ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็น ที่เรียบร้อยแล้วให้เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน 30% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา 90 วัน

งวดงานที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการมุงหลังคาและติดตั้งเชิงชายแล้วเสร็จ งานก่อผนังด้วยอิฐมอญ และฉาบปูนผนังอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด,งานติดตั้งวงกบประตูไม้หรือพีวีซีแล้วเสร็จ,งานติดตั้งฝ้าเพดานและเดินสาย ระบบไฟฟ้ารอยต่อบนฝ้าเพดานและเดินสายไฟผนังแล้วเสร็จทั้งหมด งานปูกระเบื้องพื้นอาคารและงานผนังอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน 30% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา 60 วัน

งวดงานสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทาสีผนังฝ้าเพดานแล้วเสร็จ และติดตั้งประตูหน้าต่างตาม แบบแปลนกำหนดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานสุขาภิบาลแล้วเสร็จ งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการกำหนดทุกประการ และเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างพร้อมใช้งาน เมื่อผู้ รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดงานสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน 40% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา 30 วัน

รวมระยะเวลา 180 วัน

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กำหนด งบประมาณ 2,980,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไป...

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐.- (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กตำบลป่าสัก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดงาน

งวดงานที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินโดยวิธี Boring Test และรายงานผลการทดสอบ และข้อกำหนดการพิจารณาเลือกใช้ฐานราก ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทราบ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทราบจนงานโครงสร้างฐานรากอาคารแล้วเสร็จ งานก่อสร้างเสาตอม่อ,คานาคอดิน,เสารับโครงหลังคา,คานารับโครงหลังคา คสล.แล้วเสร็จ งานเทพคอนกรีตพื้นอาคารแล้วเสร็จ และงานก่อสร้างโครงหลังคาแล้วเสร็จ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน ๓๐% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๙๐ วัน

งวดงานที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการมุงหลังคาและติดตั้งเชิงชายแล้วเสร็จ งานก่อผนังด้วยอิฐมอญและฉาบปูนผนังอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด,งานติดตั้งวงกบประตูไม้หรือพีวีซีแล้วเสร็จ,งานติดตั้งฝ้าเพดานและเดินสายระบบไฟฟ้าร้อยต่อบนฝ้าเพดานและเดินสายไฟผนังแล้วเสร็จทั้งหมด งานปูกระเบื้องพื้นอาคารและงานผนังอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน ๓๐% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๖๐ วัน

งวดงานสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทาสีผนังฝ้าเพดานแล้วเสร็จ และติดตั้งประตูหน้าต่างตามแบบแปลนกำหนดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานสุขาภิบาลแล้วเสร็จ งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการกำหนดทุกประการ และเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างพร้อมใช้งาน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดงานสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เบิกจ้างเงินค่าจ้างเป็น จำนวน ๔๐% ของค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๓๐ วัน

รวมระยะเวลา ๑๘๐ วัน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กำหนด งบประมาณ ๒,๙๘๐,๐๐๐.-บาท(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕ จำนวน ๒๘ แผ่น
- ๖.๒

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายสิงขร แสงจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
- ๗.๓ นายธนู มณีกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการช่าง กรรมการ

