
ปร.4

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรด้วยหินคลกุ 

ปริมาณงาน

สถานที่ด าเนินการ หมูท่ี ่ 3   บ้านป่าสกัน้อย  ต าบลป่าสกั   อ าเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย  

ส่วนราชการ องค์การบริหารสว่นต าบลป่าสกั 

ประมาณการโดย นายกฤติกรณ์   บุษบก นายชา่งโยธาอาวโุส เม่ือวนัที ่ 4 กรกฎาคม 2560

ราคา / หน่วย รวม ราคา / หน่วย รวม
1 งานปรับเกรดพืน้ทางเดิมขึน้รูปถนน พร้อมบดอดัแน่น 800.00         ตร.ม. -                   -                  6.50                  5,200.00      5,200.00                 

พืน้ทางเดิมด้วยเคร่ืองจกัร

2 หินคลกุ 80.00           ลบ.ม. 350.37              28,029.60       -               28,029.60               1,650 กก/ลบ.ม.

3 งานปรับเกรดล้มกองบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจกัร 80.00           ลบ.ม. -                   -                  63.46 5,076.80      5,076.80                 ขนสง่ 49 กม.

38,306.40               บาท

ลงช่ือ..............................................................ผู้ประมาณการ

( นายกฤษติกรณ์  บุษบก )

นายชา่งโยธาอาวโุส

หมายเหต ุ    คา่ขนสง่รถบรรทกุ 10 ล้อ ราคาน า้มนัดีเซลวนัทีป่ระมาณราคา 24.00 - 24.99 บาท คา่ขนสง่ 95.23 บาท/ ลบ.ม. ระยะทางขนสง่ประมาณ 49 กม.

                         ลงช่ือ........................................................ผู้ตรวจประมาณการ 

 (นายธน ู    มณีกิจ)  

ผุ้อ านวยการกองชา่ง

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน
รวม

สายที ่1 ถนนเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาย สายทางเรียบล าเหมืองหลวงเข้าสู่ฝายกัน้น า้ทุง่แพะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร

ราคาวสัดรุวมคา่ขนสง่ + คา่แรงงาน 

หมายเหตุ

แบบประมาณการงานก่อสร้างเป็นราคากลาง

หน่วยจ านวนรายการล าดับ

รวมความยาวทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่  200  เมตร หรือปริมาณพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม.  ปริมาณหินคลกุรวมไม่น้อยกวา่ 80.00 ลบ.ม.



ปร.5

ประเภทงาน       ทาง
สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 3  ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เจ้าของงาน       องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก
แบบเลขที่ จ านวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ านวน 1.00           แผ่น

ประมาณราคาเม่ือ เม่ือวันที่  4 กรกฎาคม 2560

รวม
ค่าางานต้นทุน( บาท )

1 งานปรับปรุงถนนหนิคลกุ 38,306.40                         1.3624 52,188.64                  เงินลว่งหน้าจา่ย - %

เงินประกนัผลงาน  - %

ดอกเบีย้เงินกู้   6 %

ภาษีมลูคา่เพ่ิม  7%

สรุป 52,188.64                  ระยะเวลาด าเนินการ

50,000.00                  30 วนั

( ตัวอักษร )

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ)                                                          ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงช่ือ)                                                              กรรมการ

หมายเหตุ

นายศภุสณัห์   วิริยะ 

นายมรกต  กันใจ

นายกฤษติกรณ์  บษุบก

นายก อบต.ป่าสกั

รวมราคาคา่ก่อสร้าง

คิดเป็นเงินประมาณ

(ลงช่ือ)                                                 ผู้ประมาณการ

นายกฤษติกรณ์   บษุบก 

นายช่างโยธาอาวโุส

(ลงช่ือ)                                                             กรรมการ

(ลงช่ือ)                                                              อนมุตัิ

ล าดับ

นายธน ู มณีกิจ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ห้าหม่ืนบาทถ้วน

                              ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ .เชียงแสน จ.เชียงราย

รายการ Factor  F รวมค่าก่อสร้าง


